

Book programmation 2023

**Conférence
fournisseurs**





Edito



Chers partenaires,

Le logement constitue une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Fournir aux locataires un habitat de qualité, adapté, agréable et abordable fait partie de nos missions. Clésence s'engage donc au quotidien pour fournir une offre de logements durables répondant aux besoins des territoires, du tissu économique local et des habitants.

Nous voulons nous saisir des grands enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. Parmi ces enjeux, figure la transition environnementale, avec la nécessité d'améliorer les performances énergétique et carbone des constructions neuves et des réhabilitations. Pour y parvenir, nous développons des relations de confiance avec des fournisseurs qui partagent nos valeurs et avec qui nous collaborons dans une démarche partenariale.

Eric Balci, Directeur Général de Clésence

Sommaire

Clésence	5
Les chiffres clés	6
Construire et rénover dans une démarche durable et environnementale	7
Mode d'emploi	8
Les programmes de la construction neuve	9
Les programmes Clésence AlterEgo	37
Les programmes de réhabilitation	49
Notes	69

Avec un patrimoine de près de 50.000 logements permettant de loger plus de 90.000 personnes, Clésence, Entreprise Sociale de l'Habitat (ESH), est un acteur clé du logement abordable et durable dans la région Hauts-de-France ainsi que dans le nord de l'Île-de-France. Deuxième filiale du groupe Action Logement en régions, Clésence compte plus de 700 collaborateurs.

Mobilisée sur les enjeux de construction durable, Clésence s'est donnée pour mission de proposer à tous un logement responsable et intégré à son territoire.

Cette ambition se traduit par une contribution significative à la production de logements attendus par les collectivités, ainsi qu'une attention particulière à la qualité, la durabilité et la performance énergétique des programmes, comme réponse aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain.

Pour mener à bien sa mission d'entreprise du logement social, Clésence prévoit d'investir environ 3 milliards d'euros d'ici 2029, dans l'achat de travaux, services et fournitures.


Fournir aux clients des logements de qualité et un service aussi innovant que performant, passe par une étroite collaboration avec nos fournisseurs.

Travailler pour Clésence permet de :

- travailler pour un acteur incontournable du logement social dans les Hauts-de-France et en Île-de-France
- travailler au cœur des territoires et de leurs enjeux
- nouer un partenariat durable engagé dans les causes sociales, environnementales et ouvert
- tendre à l'innovation



Les chiffres clés



Construire et rénover dans une démarche durable et environnementale

Clésence occupe une place importante dans le secteur du logement abordable et durable et plus largement dans la production immobilière en Hauts-de-France et en Ile-de-France.

Cette position donne à Clésence à la fois la responsabilité et la capacité de se saisir des grands enjeux sociétaux, économiques et environnementaux portés par les partenaires sociaux.

Clésence s'est inscrite depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable pour la production de ses programmes d'habitat.

A ce titre, la grande majorité de sa production en logements familiaux est certifiée selon le référentiel NF HABITAT HQE (CERQUAL) ou BEE+ PRESTATERRE.



Mode d'emploi

01

Objet et description de l'opération

Description synthétique de l'opération

02

Adresse de l'opération

Lieu d'exécution des travaux

03

Périmètre de l'opération

Corps d'état concernés par l'opération

04

Mode de dévolution de l'opération

Entreprises générales ou consultation macro-lots ou consultation multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

Date de publication de la consultation

06

Montant prévisionnel de l'opération

Budget prévisionnel affecté aux travaux, exprimé en HT



Les programmes de la construction neuve

Programmes de la construction neuve



29

Opérations

27

Communes

652

Logements concernés

01

Objet et description de l'opération

Construction de 27 logements
Démolition et construction de 27 logements et
27 stationnements en sous sol.

02

Adresse de l'opération

162 rue Saint Honoré - 80000 AMIENS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

3 535 275 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 18 logements
Démolition et reconstruction de 18 logements et
18 stationnements en sous-sol avec conservation de façades.

02

Adresse de l'opération

Rue de la Manutention - 59400 CAMBRAI

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05


Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

2 493 725 € HT





01

Objet et description de l'opération

Construction de 11 logements
Restructuration et transformation d'une ancienne école en 11 logements
et 11 stationnements - Programme Action Cœur de Ville.

02

Adresse de l'opération

4 Rue Neuve des Capucins - 59400 CAMBRAI

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 195 295 € HT





01

Objet et description de l'opération

Construction de 19 logements
Démolition et reconstruction d'un bâtiment en 19 logements
locatifs - Programme Action Cœur de Ville.

02

Adresse de l'opération

28 rue de l'intendance - 59300 VALENCIENNES

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 997 486 € HT





01

Objet et description de l'opération

Restructuration lourde d'un bâtiment en 15 logements locatifs
Programme Action Cœur de Ville.

02

Adresse de l'opération

Rue Honhon - 59300 VALENCIENNES

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 412 415 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 12 logements locatifs sociaux
Construction d'un bâtiment collectif en reconstitution d'offre suite démolition.

02

Adresse de l'opération

8 rue Siegfried - 02200 BELLEU

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

2ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 480 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Réhabilitation de 1 maison locative sociale
Réhabilitation totale d'un pavillon.

02

Adresse de l'opération

Rue Saint Marcoult - 02200 BUCY LE LONG

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

150 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Aménagement et construction de 52 logements locatifs
6 PSLA individuels, 12 parcelles à bâtir.

02

Adresse de l'opération

Rue Pierre SEMARD - 02400 ETAMPES SUR MARNE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro Lots

05

Date prévisionnelle de consultation

2ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

7 200 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 30 logements locatifs sociaux
Construction de 30 pavillons en reconstitution d'offre suite
démolition.

02

Adresse de l'opération

Rue du commandant Charcot - 02100 SAINT QUENTIN

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

3 850 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 32 logements locatifs sociaux
Construction d'un bâtiment de 32 logements et de 39 place de stationnement.

02

Adresse de l'opération

Rue d'orchamps - 02200 SOISSONS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro Lots

05

Date prévisionnelle de consultation

2ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

3 780 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Sur le site de l'ancien siège de Clésence : construction de 33 logements
Démolition des 3 bâtiments existants et la construction de 27 logements collectifs, 6 logements individuels et 880 m² SU de bureaux. Le site sera certifié NF Habitat HQE Niveau 1, et respectera la réglementation thermique RE2020. Le projet aura pour but d'être labellisé PassivHaus.

02

Adresse de l'opération

12 Boulevard Roosevelt - 02100 SAINT QUENTIN

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-Lots

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

6 580 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 4 logements
Construction d'un bâtiment R+1 de 4 logements de type 3.
6 à 8 places de stationnements aériennes complète ce projet.

02

Adresse de l'opération

Ruelle Foiraude – 77700 COUPVRAY

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

1er Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

513 000 € HT (y compris VRD)



01

Objet et description de l'opération

Construction de 23 logements
Construction de 16 maisons individuelles, tranche 1 et de 7
maisons individuelles tranche 2.

02

Adresse de l'opération

Rue de la Croix Rouge – 60650 LACHAPELLE AUX POTS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06


Montant prévisionnel de l'opération

2 485 811 € HT

Tranche 1



Tranche 2



01

Objet et description de l'opération

Construction de 7 logements
Construction de 7 maisons individuelle R+1 de type 4.
Comprenant un garage et une place de stationnement extérieur.

02

Adresse de l'opération

8 Place du Général Leclerc - 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

1er Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 213 260 € HT (y compris VRD)

01

Objet et description de l'opération

Construction de 35 maisons individuelles
Aménagement d'environ 12 000 m² de terrain et la réalisation de 35 maisons individuelles de type T4.

02

Adresse de l'opération

Avenue Pierre Bérégovoy – 60000 BEAUVAIS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

6 430 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 21 logements
Construction de 17 Logements collectifs et 4 logements individuels.

02

Adresse de l'opération

Rue du Général Leclerc – 60750 CHOISY AU BAC

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

3 044 918 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 21 logements
Construction de 21 logements collectifs T2/T3, parking en sous-sol le long de la rue de Beauvais.

02

Adresse de l'opération

Rue Pierre Bokkelandt et Rue de Beauvais
60370 HERMES

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

3 338 740 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 42 logements collectifs
Construction d'un bâtiment R+2 de 42 logements collectifs allant du T1 au T5.
42 places de stationnements aériennes viendront compléter ce projet.

02

Adresse de l'opération

34 rue Milon - JOUARRE 77640

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

1er Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

4 430 914 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 21 logements collectifs
en un bâtiment R+2. Logements allant du T2 au T4.
21 places de stationnements aériennes

02

Adresse de l'opération

Rue Cornu - 77120 MOUROUX - Tranche 1

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

2 675 525 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 21 logements collectifs en 2 bâtiments R+2. Logements allant du T1 au T3, Mitoyens et regroupés avec le projet de la rue Cornu (Tranche 1). 10 places de stationnements aériennes et 39 places en sous-sol (stationnement commun aux 2 tranches).

02

Adresse de l'opération

Rue Abel Leblanc - 77120 MOUROUX - Tranche 2

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

3 267 450 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 4 logements individuels et 8 logements collectifs
Construction de 4 maisons groupées T4 , de 8 logements collectifs
en 2 bâtiments : 4 T2 et 4 T3, et 24 places de stationnements aériens.

02

Adresse de l'opération

37 rue Pasteur - 77230 MOUSSY LE NEUF

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

2ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 804 534 € HT



01**Objet et description de l'opération**

L'opération réunit 3 projets aux alentours de Compiègne, de petite taille et en PSLA. Les 3 projets atteindront le niveau RE2020. Le programme de Cambronne-lès-Ribécourt prévoit l'aménagement et la réalisation de 10 maisons individuelles T4, d'environ 85 m² de SHAB. Le projet de Compiègne prévoit l'aménagement d'environ 1800 m² de terrain et la réalisation de 4 maisons individuelles T4, d'environ 87 m² de SHAB. Le projet de Venette, prévoit l'aménagement et la réalisation de 8 maisons individuelles T4, d'environ 84 m² de SHAB.

02**Adresse de l'opération**

Cité de Béthancourt – 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT
Rue du Bataillon de France – 60200 COMPIEGNE
ZAC Prairie II – 60200 VENETTE

03**Périmètre de l'opération**

Tous corps d'état

04**Mode de dévolution de l'opération**

Macro-lots

05**Date prévisionnelle de consultation**

4ème Trimestre 2023

06**Montant prévisionnel de l'opération**

3 471 000 € HT

01

Objet et description de l'opération

Construction de 10 logements individuels sur 2 ilots
Ilot C1 de 4 pavillons et Ilot C2 de 6 pavillons.

02

Adresse de l'opération

Lieudit Beauregard - 60540 PUISEUX LE HAUBERGER

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 692 668 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction de 40 logements

Projet de démolition et d'aménagement de terrains pour la construction de 30 logements collectifs locatifs et de 10 maisons individuelles en PSLA et des lots à bâtir.

02

Adresse de l'opération

725 rue de Noyon - 60190 REMY

03

Périmètre de l'opération

À définir

04

Mode de dévolution de l'opération

À définir

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

5 950 000 € HT



- 01** **Objet et description de l'opération**
Construction de 18 logements
Construction de 18 maisons individuelle R+1 de type 4.
Comprenant un garage et une place de stationnement extérieur.
- 02** **Adresse de l'opération**
Rue Maison Neuve - 77178 SAINT PATHUS
- 03** **Périmètre de l'opération**
Tous corps d'état
- 04** **Mode de dévolution de l'opération**
Macro-lots
- 05** **Date prévisionnelle de consultation**
1er Trimestre 2023
- 06** **Montant prévisionnel de l'opération**
2 730 600 € HT (y compris VRD)

01

Objet et description de l'opération

Construction de 5 logements individuels
De type T4 avec garage et stationnement extérieur.

02

Adresse de l'opération

18 rue de Metz – 77260 SAMMERON

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Macro-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

891 234 € HT





Clésence
alterego

Des logements
sur mesure

Les programmes Clésence AlterEgo



Programmes Clésence AlterEgo

10


Opérations

10

Communes

230

Logements concernés



01

Objet et description de l'opération

Habitat inclusif + bureaux; Réhabilitation et transformation de 34 logements pour partie en bureaux sur un bâtiment et pour partie en 20 logements de type habitat inclusif répartis dans 2 bâtiments avec des espaces partagés, un aménagement urbain et paysagé et la mise en place d'une terrasse.

02

Adresse de l'opération

Rue Saint Fuscien - 80000 AMIENS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

2ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

941 570 € HT



01

Objet et description de l'opération

Résidence de 57 logements
Création d'une Résidence intergénérationnelle de 57 logements dont 38 T2 et 19 T3 avec espaces communs.

02

Adresse de l'opération

12 Rue Léon Curé - 80800 CORBIE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

4 356 275 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction d'un béguinage
Création de 20 logements locatifs comprenant 8 T2 et 12 T3.

02

Adresse de l'opération

261 Rue Saint Ladre - 59400 CAMBRAI

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

1er Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

2 210 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction d'une Unité de 10 logements GAPAS
Démolition d'un ensemble immobilier et construction d'un habitat inclusif constitué de logements et d'une salle commune.

02

Adresse de l'opération

12 Avenue Jean Jaurès - 59790 RONCHIN

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

2ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

800 000 € HT



Élévation sur Rue Projet
1 : 100



01

Objet et description de l'opération

Réhabilitation de logements en maison d'accueil
Réhabilitation de 2 bâtiments et création d'une maison relais de 16 chambres.

02

Adresse de l'opération

2 Avenue de Reims – 02220 BRAINE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

1er Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 796 093 € HT



01

Objet et description de l'opération

Réhabilitation du Foyer de Vie « Les Myosotis ». Restructuration du Foyer de Vie (mise aux normes, amélioration thermique) et création de 2 logements inclusifs pour une capacité d'accueil portée à 34 résidents.

02

Adresse de l'opération

3 Espace Charles de Gaulle - 02000 LAON

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

En cours

06

Montant prévisionnel de l'opération

4 112 935 € HT



01

Objet et description de l'opération

Réhabilitation et Construction d'un Centre d'hébergement. Restructuration et extension d'un ancien commerce en foyer d'accueil de 14 logements (24 places) dont un logement pour personnes âgées. Démolition d'un ancien garage et d'une annexe.

02

Adresse de l'opération

Boulevard de Metz – 02200 SOISSONS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

2ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

2 004 240 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction d'un Centre d'hébergement

Construction d'un Centre d'hébergement de 43 chambres complété d'un ensemble de locaux communs (bureaux, salles d'activité, office de réchauffage, salle à manger) et d'espaces extérieurs.

02

Adresse de l'opération

2 Rue de Berrieux - 02820 SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

1er Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

4 360 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction d'une Pension de famille
Création d'une pension de famille composée de 5 T4, 2 T3 et 5 T1 et de locaux communs (bureaux, salle de convivialité, laverie).

02

Adresse de l'opération

Avenue Mère Saint Romuald - 60400 NOYON

03

Périmètre de l'opération

Fondations + VRD

04

Mode de dévolution de l'opération

Entreprise Générale

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

350 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

Construction d'une Résidence inclusive de 25 logements
Construction d'une Résidence constituée de 25 logements collectifs dont 10 logements inclusifs et d'une salle commune

02

Adresse de l'opération

ZAC Prairie II - 60280 VENETTE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Multi-lots

05

Date prévisionnelle de consultation

2ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération


2 620 000 € HT





Les programmes de réhabilitation

Réhabilitation



18

Opérations

16

Communes

1281

Logements concernés

01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 126 logements
Résidence Les Jardins de la Somme en copropriété
3 logements individuels en diffus

02

Adresse de l'opération

20/22/24/26 Boulevard du Port, 98 rue Saint Maurice,
79 rue de Bouvines, 3 cité des Myosotis
80000 AMIENS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

5 300 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 18 logements
Cité d'Arsenal.

02

Adresse de l'opération

Rue Cézanne et Delacroix - 02800 BEAUTOR

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

810 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 114 logements
Quartier Vaucrises – Phase 5.

02

Adresse de l'opération

02400 CHÂTEAU-THIERRY

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Entreprise générale

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

5 130 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 72 logements

02

Adresse de l'opération

Square St Laurent – 02880 CROUY

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

3 240 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 20 logements
Résidence Pasteur

02

Adresse de l'opération

Avenue DUPUIS – 02800 LA FERRE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 000 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 16 logements

02

Adresse de l'opération

1,3 Rue Utrillo - 02460 LA FERTE MILLON

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

951 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 97 logements
Quartier des Aviateurs Phase 3.

02

Adresse de l'opération

2, 4, 6 rue Roland Garros - 11, 13 rue Jean Falloux
02100 SAINT QUENTIN

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

4 360 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 60 logements
Résidence Thiérache et Artois.

02

Adresse de l'opération

Rue Jean Mermoz
10, 12 rue de la Fosse aux Loups - 02140 VERVINS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

900 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 287 logements

02

Adresse de l'opération

Quartier Europe – 02100 SAINT QUENTIN

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

14 448 194 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 127 logements
Les Petits Grès I et II.

02

Adresse de l'opération

60000 BEAUVAIS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 655 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 6 logements

02

Adresse de l'opération

16 Chemin du Levant – 60120 ANSAUVILLERS

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

270 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 37 logements
Le Vivier Danger I et II.

02

Adresse de l'opération

1 à 4 Cité du Vivier
5 à 36 Cité du Vivier – 60650 ONS EN BRAY

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 665 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 14 logements
Résidence Les Charmilles.

02

Adresse de l'opération

Square Claude Monet – 60400 PONT L'EVEQUE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

630 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 2 logements

02

Adresse de l'opération

24 Chemin des Bleuets – 60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème Trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

200 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 57 logements

02

Adresse de l'opération

41 et 44 Square La Mare Gaudry - 60200 COMPIEGNE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

2 600 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 30 logements

02

Adresse de l'opération

42 Square La Mare Gaudry - 60200 COMPIEGNE

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

4ème trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

1 700 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 8 logements

02

Adresse de l'opération

2 Impasse des Tilleuls - 60660 CRAMOISY

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

350 000 € HT



01

Objet et description de l'opération

REHABILITATION de 190 logements
Phase 2 et 3 Quartier Beauséjour

02

Adresse de l'opération

Quartier Beauséjour – 60400 NOYON

03

Périmètre de l'opération

Tous corps d'état

04

Mode de dévolution de l'opération

Lots séparés

05

Date prévisionnelle de consultation

3ème trimestre 2023

06

Montant prévisionnel de l'opération

9 792 228 € HT



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]





Entre nous,
c'est bien plus qu'une histoire de logements